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ST-01.00  WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania techniczne 
wykonania
i odbioru robót budowlanych w ramach zadania: Ogród Botaniczny przy ul. Karczówkowskiej w 
Kielcach- MUR OPOROWY PRZY KASKADZIE
Specyfikacje Techniczne stanowią  część  integralną  projektu stanowiącego część  dokumentów w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i naleŜy je stosować  przy wykonywaniu robót opisanych w 
niniejszej specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć  w 
kaŜdym przypadku następują co:
Przedmiar robót 
– opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko 
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę ,nadbudowę  obiektu budowlanego.
Teren budowy 
– przestrzeń  w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną  przez 
urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy 
–projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą  montaŜu – takŜe dziennik montaŜu (dokumenty określi w 
umowie zamawiający).
Dokumentacja powykonawcza 
– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna 
– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzają ca jego przydatność  do stosowania w 
budownictwie.
Dziennik budowy wewnętrzny  –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu 
urzędowego.
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  
odpowiedzialność  zaprowadzoną  budowę.
Inspektor Nadzoru /InŜynier/ 
- kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy– odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń  lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać  powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,  
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – 
montaŜowych. Oferent zapozna się  z placem budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Po złoŜeniu 
oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 



przedmiotu zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność  za wszystkie błędy, uchybienia i szkody 
jakie ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas 
wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  i  ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność  z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją  umowy. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną  poprawione przez wykonawcę  na 
własny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę  w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą  przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę  będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę , zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną  one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ  w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają  ich usunięcia.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 
określonym 
w umowie. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu 
budowy dziennik budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów 
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają  się  w kwocie zadeklarowanej w 
ofercie projektowej.
1.5.2. Zgodność  robót z dokumentacją  projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią  integralną część  
umowy. Oferent zapozna się  z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków 
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności 
dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać  
w trakcie przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia. Roboty nie ujęte w 
Dokumentacji, 
a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montaŜu urządzeń  winny być  
uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie moŜe stanowić  
podstawy do roszczeń  finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją  przedsięwzięcia mogą być  
przygotowane przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą roboczych i 
nadzorów technicznych w trakcie trwania  realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną  
wykonane przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. Zmiany w geometrii 
budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą  zostać zatwierdzone przez 
upowaŜnionego przedstawiciela Biura Projektów. Wykonawca  jest całkowicie odpowiedzialny za 
sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń  zgodnie z Dokumentacją  na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie 
konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wszystkie uŜyte materiały oraz 
wykonane roboty powinny być  zgodne z dokumentacją  techniczną  oraz szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z 
dokumentacją  projektową  i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą  
musiały być  zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność  za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ  do zakończenia i 
odbioru robót. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposaŜenie 
placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę  energii elektrycznej i wody dla celów 
budowlanych. Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie  je 
przed przekazaniem budowy Inwestorowi. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i 
oznakowanie placu budowy. W razie konieczności Wykonawca wykona na własny koszt projekt 
organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę  
ofertową  i nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się  w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są  właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem  w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora 



Nadzoru o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji i będzie współpracował 
przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być  potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach na ziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać  i stosować  się  do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować  się  do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać  działań niezamierzonych.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją  umowy następujących dokumentów:
-     Rysunki robocze
-     Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane winny być  na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić  ich zgodność  z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę  nie będą miały wpływu na kwotę  kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę.
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować  na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją  umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla kaŜdego urządzenia.
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy
Biuro projektów wyznacza osobę  uprawnioną  do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budową  
zwanego dalej Architektem. Winien on mieć  zapewniony dostęp na budowę  i pomoc ze strony 
Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. 
pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt wykwalifikowanych  
pracowników do prowadzenia tych prac. Na Ŝądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w 
swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez 
Biuro  Projektów. Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. 
Zmiany te muszą  być  wprowadzone po wcześniejszym skonsultowane z Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność  za 
spełnienie wymagań. Jako ilościowych materiałów uŜytych do realizacji robót. Do wykonania robót 
budowlanych naleŜy stosować  ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. 
Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby  dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się  wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju wyrobu formę:
-     certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Obowiązujących norm , aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych
-     deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, PN-EN 1177) 
lub Aprobatą  techniczną  jeŜeli nie są  objęte certyfikacją  Opisaną  w pkt. poprzednim. Wszelkie 
materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają  zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji  z biurem 
projektów.
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń Na Ŝyczenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona 
normowe testy materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą  
specyfikacją
. Wyniki testów stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą  stanowić  podstawę  do 



usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor 
moŜe okresowo kontrolować  dostarczane na budowę  materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić  czy są  
one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 
być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę  z placu budowy.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie,
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać  ich jakość  i własności w takim stanie jaki 
jest
wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu.
2.5 Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli wykonawca zamierza uŜyć  w jakimś  szczególnym 
przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niŜ  przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru oraz 
projektanta  oraz zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
moŜe być  zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i projektanta oraz 
zamawiającego.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być  zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność  sprzętu 
powinna gwarantować  prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidziany mi w harmonogramie 
robót. Sprzęt będący własnością  wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Podczas transportu 
sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać  obowiązujących ograniczeń  
odnośnie obciąŜeń  osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt.
4. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoi mi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać  powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
Obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
montaŜowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną  obsługę  geodezyjną  przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę  w wytyczeniu i wykonywaniu robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań  i ich częstotliwości są  określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją  
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną  legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań  będą  z zasady pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają  atestów, kaŜda 
partia dostarczona na budowę  powinna posiadać  atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań  Wykonawca przedstawia 



Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia zabawowe powinny posiadać  odpowiednie atesty.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje 
w szczególności:
-     dziennik budowy wewnętrzny
-     inne dokumenty jak:
-     uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy - dokumentację  projektową
-     protokół przekazania placu budowy
-     protokoły z narad i ustaleń
-     protokoły odbiorów częściowych robót

ST-01.01Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie konstrukcji Ŝelbetowych  i betonowych, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. „ Ogród 
Botaniczny przy ul. Karczówkowskiej w Kielcach- MUR OPOROWY PRZY KASKADZIE
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót w zakresie konstrukcji Ŝelbetowych  i betonowych przewidzianych do 
wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie konstrukcji 
Ŝelbetowych  i betonowych ujętych w pkt.1.3.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji Ŝelbetowych  i 
betonowych i obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych w dokumentacji 
projektowej dla kontraktu pn. „Ogród Botaniczny przy ul. Karczówkowskiej w Kielcach- MUR 
OPOROWY PRZY KASKADZIE
której zestawienie projektów budowlanych zamieszczono w ST - 00  „Wymagania Ogólne”.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:

Wykonanie deszczochronów

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne".

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały – wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej dostarczany z 
Wytwórni betonu. Przewiduje się zastosowanie następujących klas betonu na elementy konstrukcji (wg 
PN –EN206-1:2003): 



Mur oporowy

� klasa betonu  B25 i B15

2.2.1.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych I Ŝelbetowych naleŜy stosować mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni betonu. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być 
zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej Mieszanka betonowa powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać 
na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i 
zatwierdzonej przez Inspektora.

     Dla wykonania konstrukcji w następujących obiektach:

     mur oporowy naleŜy zastosować beton:

� o wskaźniku w/c nie większym niŜ 0,5,
� zastosować do produkcji betonu cementu siarczanoodpornego
� nasiąkliwość nie większa od 5%.

2.2.1.2. Składniki mieszanki betonowej

Cement

� Rodzaj i marka cementu.
1)      Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5

     Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002

� Świadectwo jakości cementu.
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań.

� Badania podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być  poddany badaniom wg normy PN-EN 
197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Kruszywo

Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620:2004 Kruszywa do betonu  (EN 12620:2002) Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, 
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie 
niŜszej niŜ klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ 20.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością.
Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach 
konstrukcyjnych naleŜy stosować kruszywo o średnicy ≤ 16mm.
W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od

1 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementuľ odległości w świetle 
między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania 

Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniającego 
większą przyczepność do zaczynu cementowego. 
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy kaŜdej dostawie w zaświadczenie (atest) 
zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia 
takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania 
budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być uŜywana woda spełniająca 
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu .

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 
934-6:2002.



Przy stosowaniu domieszek naleŜy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ 
ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, (plastyfikatory 
lub super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.

2.2.2. Beton niekonstrukcyjny

Na podłoŜa betonowe pod wszystkie konstrukcje Ŝelbetowe posadowione na gruncie przewiduje się 
beton klasy  B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-
ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 
projektu stosuje się klasę i gatunek wg poniŜszych danych:

Klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX-b

Klasa A-III - stal okrągła, Ŝebrowana 34 GS
Klasa A-III N- stal okrągła, Ŝebrowana RB 500 W

Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyŜej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyŜej przytoczonych norm.

Drut montaŜowy

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego  drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm jeŜeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy 
średnicach większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm.

Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

Składowanie 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. NaleŜy dąŜyć by stal była magazynowana w miejscu nie 
naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Materiały spawalnicze

Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie 
oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.5. Uszczelnienie dylatacji  przerw roboczych

Wymagania dla środków uŜytych do wykonania uszczelnienia dylatacji muru:
1 wytrzymałość przy wydłuŜeniu 100% ≥ 0,2 N/mm2

2 dopuszczalne długotrwałe odkształcenie ≥ 15 %

3 twardość wg Shore’a A – ok. 10-40

Wymagania dla środków uŜytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych:
1 wytrzymałość przy rozciąganiu ≥ 1 N/mm2

2 wydłuŜenie przy zerwaniu ≥ 50%

3 zwiększenie objętości ≥ 100 %

4 twardość wg Shore’a A ok. 25

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 



projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera kontraktu.

3.1. Deskowania

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spełniać 
wymagania określone w normie  PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne 
zasady projektowania.

3.2. Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne.

3.3. Sprzęt drobny

� wibratory pogrąŜalne i listwowe
� deskowania płytowe średniowymiarowe
� urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej
� zagęszczarki płytowe
� zacieraczka do betonu
� agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 
świeŜo ułoŜonej mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne.

Transport składników mieszanki betonowej

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadań. Kruszywo przewoŜone na samochodach 
cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
W czasie transportu w mieszance nie moŜe nastąpić : segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuŜszy niŜ:
90 min. – przy temperaturze +15oC
70 min. -  przy temperaturze +25oC
30 min. – przy temperaturze +30oC

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-ENV 206-1.

5.2. Zakres wykonywania robót

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez InŜyniera „Dokumentacją technologiczną”
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowań i szalunków

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych 



umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej np, z płyty OSB. Przy betonowaniu 
elementów, od których wymagana jest wodoszczelność naleŜy stosować odpowiednie deskowania 
wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. Powierzchnie wewnętrzne deskowań 
naleŜy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani 
zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z 
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową naleŜy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje 
i połączenia naleŜy rozmieścić i wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie prętów

� Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota.

� Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

� Stal naraŜoną na choć by chwilowe działanie słonej wody, naleŜy zmyć woda słodką.
� Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy  sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznych  prętów.

� Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem ciepłej wody.
� Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.
Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  Pręty ucina się 
z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się 
równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.

Odgięcia prętów

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002..

5.2.3. MontaŜ zbrojenia

Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Pręty, siatki i szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia bezpośrednio 
na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

� Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):
1 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,

2 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,

3 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi

4 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i  jedną spoiną boczną

5 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi

6 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z 
płaskownikiem  w kształt teowy

7 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub 
profilowanymi ze stali walcowanej  dwoma spawami bocznymi.

8 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub  kształtowaną stalą czterema 
spoinami bocznymi.

 � Łączenie pojedyńczych prętów na zakład (bez spajania)



Połączenia na zakład naleŜy wykonywać  wg p. 8.1.4.3.  PN-B-03264.
 � SkrzyŜowania prętów 

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm 
miękkim lub spawać  w ilości min. 30% skrzyŜowań.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

1 prawidłowość wykonania deskowań,

2 prawidłowość wykonania zbrojenia,

3 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,

4 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,

5 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową konstrukcję.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.

Betonowanie

� Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić :
1 połoŜenie zbrojenia,

2 zgodność rzędnych z projektem,

3 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.

39) Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m).

 � Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki:
2 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora.

3 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

4 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. JeŜeli wymaga tego 
projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne wg wskazań projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:

1 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego,

2 zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2÷3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli 
temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien  przekraczać 2 



godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułoŜonego betonu.

Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych

� Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
5oC, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

� Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

� W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak 
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

� Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza 
niŜ 35oC.

� Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0oC w okresie twardnienia betonu, naleŜy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5. Pielęgnacja betonu

Dla obiektów w których wymagana jest szczelność naleŜy zapewnić moŜliwie stałe warunki cieplno 
wilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu.
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

� Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

� Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5oC naleŜy  nie później niŜ po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

� Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej

� Przy temperaturze otoczenia poniŜej +5oC betonu nie naleŜy polewać.
� Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

� Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004 .

� W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa.

� ObciąŜenie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.

� Pielęgnacja zewnętrzna posadzek Ŝelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego 
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej.

5.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. Dopuszczalne 
rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których następuje przepływ lub 
gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów.  Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne 
pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują 
nie większa niŜ 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy:
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupełniać 
betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów. Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt naleŜy zatrzeć na gładko

Zatarcie powierzchni betonu na gładko

Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej naleŜy przystąpić do zatarcia mechanicznego 



powierzchni dna na gładko. Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułoŜenia 
mieszanki ale dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, Ŝe będzie moŜna wejść nas jego 
powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego śladu. Zacieranie powierzchni spadkowej naleŜy wykonać 
mechanicznie stosując zacieraczki skrzydełkowe. Do wstępnego zacierania nałoŜyć dysk, a kolejne 
zatarcia wykonać skrzydełkami ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania 
powierzchni gładkiej. Powierzchnię naleŜy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności.

5.2.7. Wykonanie przerw roboczych

Taśmy uszczelniające są uŜywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukcji.. 
Montowane są w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych 
stosować taśmy typu PCW przewidziane w dokumentcji. Połączenia typu T, X, Y, L powinny być 
zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie połączenia poza prostymi powinny być przygotowane 
fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Taśmy powinny być zabezpieczone 
przed zmianą połoŜenia w trakcie betonowania.

5.2.8. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu naleŜy sprawdzić 
podłoŜe pod względem nośności załoŜonej w dokumentacji projektowej. PodłoŜe winno być równe, 
czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  
ST 00 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
trenem robót. Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych 
normach i niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze komór  w których wymagana jest szczelność naleŜy 
stosować wymagania zawarte w PN-B-10702 włącznie z próbą szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

6.2. Zakres kontroli badań

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na:
1 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem

2 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem

3 sprawdzeniu stateczności deskowania

4 sprawdzeniu szczelności deskowania

5 sprawdzeniu czystości deskowania

6 sprawdzeniu powierzchni deskowania

7 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym

8 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania

9 sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz na sprawdzeniu 

1 - stanu powierzchni wg PN-H- 93215

2 - Wymiarów PN-H- 93215

3 - Masy: PN-H-93215



4 - Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1

5  - Próba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniŜej :

Określenie wymiaru Wartość odchyłki
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych
a) w długości elementu
    - przy wymiarze do 1 m
    - przy wymiarze powyŜej 1 m

± 5 mm
± 10 mm

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion
- przy średnicy d ≤ 20 mm
- przy średnicy d > 20 mm

± 10 mm
± 0,5 d

W połoŜeniu odgięć prętów ± 2 d
W grubości warstwy otulającej + 10 mm

-  0 mm
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-ENV 206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.2.4. Beton

W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie Zapewnienia Jakości”. Beton powinien mieć właściwości zgodne z załoŜonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej ST.

6.2.5. Tolerancja wymiarów

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej naleŜy rozumieć jako wymiary 
minimalne.
Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej.
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia
   a) na 1,0 m wysokości
   b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
        słupów podtrzymujących stropy monolityczne
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym
       lub przestawnym
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
   b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 
m z wyjątkiem powierzchni podporowych
   a) powierzchni bocznych i spodnich
   b) powierzchni górnych
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów

± 5 mm
± 20 mm
± 15 mm
1/500 wysokości budowli 
lecz nie więcej niŜ 100mm

± 5 mm
± 15 mm

± 4 mm
± 8 mm
± 20 mm
± 8 mm
± 5 mm

1) Dopuszczalne odchyłki od wymiarów  fundamentów konstrukcji
1 Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm

2 Wymiary w planie ±30 mm

3 RóŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych ±20 mm

4 RóŜnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych ±30 mm



5 RóŜnice wysokości ±0.05h i ±50 mm

6 Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych 

6.2.6. Wykończenie powierzchni betonu

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 
norm oraz niniejszą ST. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonu naleŜy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niŜ 5 % powierzchni całkowitej danego elementu, a 
w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1 %

Zatarcie powierzchni płyt posadzkowych na gładko

Zatarta płyta pod posadzkę powinna mieć powierzchnię równą i pochyloną zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niŜ 2mm. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny spadku nie 
powinno przekraczać 2mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości powierzchni.

6.2.7. Beton niekonstrukcyjny

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoŜa, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne 
wierzchu betonu. Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.
� Dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych jednostką obmiarową jest m3  konstrukcji 

wykonanych zgodnie z dokumentacją projektowa. Nie potrąca się otworów i wnęk  o 
objętości mniejszej od 0,25 m3. 

� Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzględnia się 
drutu wiązałkowego.

� Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu
� Dla przerw roboczych jednostką obmiarową jest 1 m długości
� Dla elementów wbudowywanych jednostką obmiarową jest 1 szt. 

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót 
Budowlano-MontaŜowych.

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
� Prawidłowości połoŜenia budowli w planie
� Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów (np.. 

szczelin dylatacyjnych)
� Przygotowania i montaŜu zbrojenia ( zbrojenie główne nie moŜe być odsłonięte)
� Przygotowanie i montaŜ elementów stalowych osadzonych w betonie
� Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń takich jak raki i rysy.
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST 
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne".
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe 



i towarzyszące:
� Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i 

ich głównych elementów
� Osadzenie dybli, listew
� Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów
� Transport urządzeń na miejsce pracy
� Wykonanie i demontaŜ szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań
� Wykonanie robót konstrukcyjnych
� Pielęgnację betonu ułoŜonego w konstrukcji w zaleŜności od warunków atmosferycznych
� Prace porządkowe
� Wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów
� Pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliŜonych do 

betonu ułoŜonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości
� Przy montaŜu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje równieŜ wykonanie 

prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
2 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku
3 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
4 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
7 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
8 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
9 PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu
10 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
11 PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren
12 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
13 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 

gliny.
14 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
15 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
16 PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej
17 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu

18 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie.

19 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

20 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

21 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
22 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
23 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane
24 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju
25 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu
26 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
27 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania
28 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania.
29 PN-92/D-95018 Surowiec drzewny.  Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.



30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
31 PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja
33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia
34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki uŜytkowanej w 

warunkach zewnętrznych.
35 PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebtoane zespolone. Belki
36 PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebtoane zespolone. Pustaki

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, 
z późniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.

ST-01.02Roboty ziemne
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne

1.          WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są  wymagania dotyczące 
wykonania
robót ziemnych dla zadania Ogród Botaniczny przy ul. Karczówkowskiej w Kielcach- MUR 
OPOROWY PRZY KASKADZIE
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o 
udzielenie
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z montaŜem ogrodzenia, wymianą  nawierzchni i montaŜem 
urządzeń.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” punkt 1.5
2.          MATERIAŁY
Brak
3.          SPRZĘT
Roboty ziemne mogą  byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować  
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę  
powinien być  sprawny technicznie i spełniać  wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.
4.          TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały z wykopów mogą  być  przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " 
Wymagania ogólne” punkt 4.
5.          WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno być  zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-
02.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić  zgodność  rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać  kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy.
5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową  obiektu inŜynieryjnego powinno być  wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów 
naleŜy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów 
naleŜy wykonywać  pomiary geodezyjne związane z:
−     wyznaczeniem terenu budowy
−     wyznaczeniem przebiegu i załamań  ogrodzenia oraz wykopów pod fundamenty słupków 
(ustawieniem kołków kierunkowych);
−     wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych);
5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę  gleby, zieleni naturalnego 
ukształtowania terenu 
i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z 
późniejszymi zmianami).Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
poniŜej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów naleŜy tak kształtować  lub 
obudować  aby nie nastąpiło obsunięcie się  gruntu Technologia wykonywania wykopu musi 
umoŜliwiać  jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inŜynierską  w całym okresie 
trwania robót ziemnych.
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
5.7.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić  do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoŜa 
naleŜy
Kontynuować  do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
5.8.Podsypki
Zasypanie wykopów powinno być  wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót; Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być  oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci; Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być  wykonane 
warstwami o grubości:
−0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
−0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami;
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
6.          KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być  wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
— sprawdzenie zgodność  wykonania robót z dokumentacją;
— kontrolę  prawidłowość  wytyczenie robót w terenie;
— sprawdzenie przygotowania terenu;
— kontrolę  rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu;
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.
7.          OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką  obmiarową  jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8.          ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją 
Projektową , niniejszą  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST 



dały wyniki pozytywne.
9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową  z Zamawiającym.
10.        PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-88/8932-02 
Podtorze i podłoŜe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. 
Ścianki szczelne
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka.
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks t jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., 
Nr 92, poz. 881),Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny  zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn. 
zmianami),


