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ST-01.00  WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych w ramach zadania: Elementy malej architektury na terenie Ogrodu Botanicznego w 
Kielcach ul. Karczówkowska. 
Specyfikacje Techniczne stanowią  część  integralną  projektu stanowiącego część  dokumentów w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i naleŜy je stosować  przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych poszczególnymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Podstawowe określenia UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć  w kaŜdym 
przypadku następują co: 
Przedmiar robót  
– opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu 
kosztorysowym. 
Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę ,nadbudowę  obiektu budowlanego. 
Teren budowy  
– przestrzeń  w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Dokumentacja budowy  
–projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  potrzeby, rysunki i 
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu (dokumenty określi w umowie zamawiający). 
Dokumentacja powykonawcza  
– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna  
– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzają ca jego przydatność  do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy wewnętrzny  –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność  zaprowadzoną  
budowę. 
Inspektor Nadzoru /InŜynier/  
- kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót 
budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją  Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy– odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń  lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze 
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać  powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,  szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montaŜowych. Oferent zapozna się  z placem 
budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje 
do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność  za wszystkie błędy, uchybienia 
i szkody jakie ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania 
robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową  i  ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją  umowy. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną  poprawione przez wykonawcę  na własny koszt. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę  w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
słuŜył pomocą  przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania załoŜonej przez geodetę  będzie zabezpieczona przez wykonawcę , zaś w przypadku uszkodzenia lub 
usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną  one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ  w przypadkach 
gdy roboty budowlane wymagają  ich usunięcia. 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym  
w umowie. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy 
dziennik budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają  się  w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
1.5.2. Zgodność  robót z dokumentacją  projektową  
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią  integralną część  umowy. Oferent 
zapozna się  z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać   
w trakcie przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia. Roboty nie ujęte w Dokumentacji,  
a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montaŜu urządzeń  winny być  uwzględnione w 
ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie moŜe stanowić  podstawy do roszczeń  
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia 
dokumentacyjne związane z realizacją  przedsięwzięcia mogą być  przygotowane przez biuro projektów na podstawie 
odrębnej umowy z Wykonawcą roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania  realizacji inwestycji i w okresie 
gwarancyjnym lub zostaną  wykonane przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. Zmiany 
w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą  zostać zatwierdzone przez 
upowaŜnionego przedstawiciela Biura Projektów. Wykonawca  jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu 
prac, ilości materiałów i urządzeń  zgodnie z Dokumentacją  na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Po 
złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być  zgodne z dokumentacją  techniczną  oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z 
dokumentacją  projektową  i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą  musiały być  
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność  za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ  do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposaŜenie placu budowy, narzędzia, 
maszyny i urządzenia, dostawę  energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Wykonawca zapewni niezbędne 
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie  je przed przekazaniem budowy Inwestorowi. Wykonawca zapewni 
właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie konieczności Wykonawca wykona na własny koszt 
projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę  ofertową  
i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących 
się  w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są  właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem  w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Inspektora Nadzoru o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być  potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach na ziemnych i 
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać  i stosować  się  do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca 
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować  się  do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać  działań niezamierzonych. 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  w trakcie trwania budowy 
1.5.9.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją  umowy następujących dokumentów: 
-     Rysunki robocze 
-     Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być  na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić  ich zgodność  z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
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wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę  nie będą miały wpływu na kwotę  
kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować  na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją  
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego 
urządzenia. 
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy 
Biuro projektów wyznacza osobę  uprawnioną  do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budową  zwanego dalej 
Architektem. Winien on mieć  zapewniony dostęp na budowę  i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia 
nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca 
zapewni na własny koszt wykwalifikowanych  pracowników do prowadzenia tych prac. Na Ŝądanie Architekta 
Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów stosowanych na budowie do 
zatwierdzenia przez Biuro  Projektów. Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych 
w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. Zmiany te muszą  
być  wprowadzone po wcześniejszym skonsultowane z Zamawiającym i Wykonawcą. 
2. Materiały i urządzenia 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność  za spełnienie wymagań. 
Jako ilościowych materiałów uŜytych do realizacji robót. Do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować  ( zgodnie 
z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby  dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się  wyroby, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju wyrobu formę: 
-     certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Obowiązujących norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
-     deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub Aprobatą  
techniczną  jeŜeli nie są  objęte certyfikacją  Opisaną  w pkt. poprzednim. Wszelkie materiały i elementy budowlane 
stosowane na budowie wymagają  zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania 
materiałów zamiennych w konsultacji  z biurem projektów. 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń Na Ŝyczenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy 
materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą  specyfikacją 
. Wyniki testów stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą  stanowić  podstawę  do usunięcia wadliwych 
materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moŜe okresowo kontrolować  
dostarczane na budowę  materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić  czy są  one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą  być 
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę  z placu budowy. 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać  ich jakość  i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
2.5 Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli wykonawca zamierza uŜyć  w jakimś  szczególnym przypadku materiały 
lub urządzenia zamienne, inne niŜ  przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta  oraz zamawiającego. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być  zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
inspektora nadzoru i projektanta oraz zamawiającego. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być  zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Liczba i wydajność  sprzętu powinna gwarantować  prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidziany mi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością  wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Podczas transportu 
sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać  obowiązujących ograniczeń  odnośnie obciąŜeń  
osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. 
4. Transport 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoi mi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca 
będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać  wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać  powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montaŜowych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wykonywaniu robót. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań  i ich częstotliwości są  określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją  umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa 
stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną  legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań  będą  z zasady pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają  atestów, kaŜda partia 
dostarczona na budowę  powinna posiadać  atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
powinny posiadać  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań  Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia zabawowe powinny posiadać  
odpowiednie atesty. 
6.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje  
w szczególności: 
-     dziennik budowy wewnętrzny 
-     inne dokumenty jak: 
-     uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy - dokumentację  projektową 
-     protokół przekazania placu budowy 
-     protokoły z narad i ustaleń 
-     protokoły odbiorów częściowych robót 
 
 

ST-01.01 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji Ŝelbetowych  i betonowych, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. „ Elementy malej architektury na 
terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach ul. Karczówkowska. 
Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót w zakresie konstrukcji Ŝelbetowych  i betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie konstrukcji Ŝelbetowych  i 
betonowych ujętych w pkt.1.3. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji Ŝelbetowych  i betonowych i 
obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. 
„Elementy malej architektury na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach ul. Karczówkowska. 
której zestawienie projektów budowlanych zamieszczono w ST - 00  „Wymagania Ogólne”. 
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Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
Wykonanie deszczochronów 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania 
ogólne". 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. BETON KONSTRUKCYJNY  
Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytwórni betonu. 
Przewiduje się zastosowanie następujących klas betonu na elementy konstrukcji (wg PN –EN206-1:2003):  

Deszczochrony 
� klasa betonu  C35/45, XC4, XF3 
� klasa ekspozycji betonu:  

− XC4,XF3  

2.2.1.1. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych I Ŝelbetowych naleŜy stosować mieszankę betonową wykonywaną w 
Wytwórni betonu. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
ST i dokumentacji projektowej Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InŜyniera. 

     Dla wykonania konstrukcji w następujących obiektach: 

Deszczochron SMALL-5 szt 

Deszczochron BIG-1 szt 

Pergola fundamenty – 5 szt 

      naleŜy zastosować beton: 

� o wskaźniku w/c nie większym niŜ 0,5, 
� zastosować do produkcji betonu cementu siarczanoodpornego 
� nasiąkliwość nie większa od 5%. 

2.2.1.2. Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

� Rodzaj i marka cementu. 
     Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5 
     Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 

� Świadectwo jakości cementu. 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

� Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002 

Kruszywo 

Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa 
do betonu  (EN 12620:2002) Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. W przypadku betonu o określonym 
stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ 20. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością. 
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Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 
31,5 mm. Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych naleŜy stosować 
kruszywo o średnicy ≤ 16mm. 
W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¾ odległości w świetle między prętami 
leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania  

Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniającego większą 
przyczepność do zaczynu cementowego.  
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy kaŜdej dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między 
innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w 
laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy. 

Woda zarobowa 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być uŜywana woda spełniająca warunki podane w 
normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu . 

Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Przy stosowaniu domieszek naleŜy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie 
trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, (plastyfikatory lub super 
plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

2.2.2. BETON NIEKONSTRUKCYJNY  

Na podłoŜa betonowe pod wszystkie konstrukcje Ŝelbetowe posadowione na gruncie przewiduje się beton klasy C 8/10 
z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

2.2.3. STAL ZBROJENIOWA  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1, 
PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 

Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego projektu stosuje się 
klasę i gatunek wg poniŜszych danych: 

Klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX-b 

Klasa A-III - stal okrągła, Ŝebrowana 34 GS 
Klasa A-III N- stal okrągła, Ŝebrowana RB 500 W 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. 
Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyŜej przytoczonych norm. Cechowanie wiązek i kręgów 
powinno być zgodne z postanowieniami wyŜej przytoczonych norm. 

Drut montaŜowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego  drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niŜ 1,0 mm jeŜeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niŜ 12 
mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Składowanie  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. NaleŜy dąŜyć by stal była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie 
lub zanieczyszczenie. 

2.2.4. M ATERIAŁY SPAWALNICZE  

Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 
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2.2.5. USZCZELNIENIE DYLATACJI  PRZERW ROBOCZYCH  

Wymagania dla środków uŜytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek: 
− wytrzymałość przy wydłuŜeniu 100% ≥ 0,2 N/mm2 

− dopuszczalne długotrwałe odkształcenie ≥ 15 % 

− twardość wg Shore’a A – ok. 10-40 

Wymagania dla środków uŜytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych: 
− wytrzymałość przy rozciąganiu ≥ 1 N/mm2 

− wydłuŜenie przy zerwaniu ≥ 50% 

− zwiększenie objętości ≥ 100 % 

− twardość wg Shore’a A ok. 25 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez InŜyniera kontraktu. 

3.1. Deskowania 

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spełniać wymagania określone w normie  PN-EN 
12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

3.2. Pompy do podawania betonu 

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 

3.3. Sprzęt drobny 

� wibratory pogrąŜalne i listwowe 
� deskowania płytowe średniowymiarowe 
� urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej 
� zagęszczarki płytowe 
� zacieraczka do betonu 
� agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeŜo ułoŜonej 

mieszanki betonowej. 

4.  TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych zadań. Kruszywo przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

Transport mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance 
nie moŜe nastąpić : segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 min. – przy temperaturze +15oC 
70 min. -  przy temperaturze +25oC 
30 min. – przy temperaturze +30oC 

Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-ENV 206-1. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez InŜyniera „Dokumentacją technologiczną” 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1. WYKONANIE DESKOWA Ń I SZALUNKÓW  

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych umoŜliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej np, z płyty OSB. Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest 
wodoszczelność naleŜy stosować odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność 
elementów. Powierzchnie wewnętrzne deskowań naleŜy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie 
mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy 
usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową naleŜy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia naleŜy 
rozmieścić i wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA  

Czyszczenie prętów 

� Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. 

� Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

� Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, naleŜy zmyć woda słodką. 
� Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 

lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy  sprawdzić wymiary przekroju poprzecznych  prętów. 
� Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem ciepłej wody. 
� Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  Pręty ucina się z dokładnością 
do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem 
acetylenowym. 

Odgięcia prętów 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.. 

5.2.3. M ONTAś ZBROJENIA  

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Pręty, siatki i 
szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec 
zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

� Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26): 
− zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
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− spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 

− spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi 

− spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i  jedną spoiną boczną 

− spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi 

− połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem  w kształt 
teowy 

− spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 
walcowanej  dwoma spawami bocznymi. 

− spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub  kształtowaną stalą czterema spoinami bocznymi. 

� Łączenie pojedyńczych prętów na zakład (bez spajania) 
Połączenia na zakład naleŜy wykonywać wg p. 8.1.4.3.  PN-B-03264. 

� SkrzyŜowania prętów  
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękkim lub 
spawać w ilości min. 30% skrzyŜowań. 

5.2.4. WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ  

Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-ENV 206-1. 

Betonowanie 

� Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: 
− połoŜenie zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

� Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
− Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

− Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sek., po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym. 

− Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora.  

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. JeŜeli wymaga tego projekt w 
przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne wg wskazań projektu. Powierzchnia betonu w 
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miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym 
przez: 

− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

− zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 
grubości 2÷3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza 
niŜ 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien  przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy uniknąć 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych 

� Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 5oC, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

� Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

� W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak wymaga to 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

� Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35oC. 
� Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0oC w okresie twardnienia betonu, naleŜy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.5. PIEL ĘGNACJA BETONU  

Dla obiektów w których wymagana jest szczelność naleŜy zapewnić moŜliwie stałe warunki cieplno wilgotnościowe 
zapewniające naturalne twardnienie betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

� Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

� Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5oC naleŜy  nie później niŜ po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

� Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej 

� Przy temperaturze otoczenia poniŜej +5oC betonu nie naleŜy polewać.. 
� Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

� Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 . 
� W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
� ObciąŜenie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
� Pielęgnacja zewnętrzna posadzek Ŝelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego beton przed zbyt 

szybkim odparowaniem wody zarobowej. 

5.2.6. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU  

Równość powierzchni i tolerancje 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys 
skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych 
obiektów.  Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, 
a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5 % powierzchni. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
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Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupełniać betonem i 
następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. Powierzchnie 
betonowe gdzie wymaga tego projekt naleŜy zatrzeć na gładko 

Zatarcie powierzchni betonu na gładko 

Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej naleŜy przystąpić do zatarcia mechanicznego powierzchni dna na 
gładko. Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułoŜenia mieszanki ale dopiero po 
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, Ŝe będzie moŜna wejść nas jego powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego 
śladu. Zacieranie powierzchni spadkowej naleŜy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki skrzydełkowe. Do 
wstępnego zacierania nałoŜyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami ustawionymi stopniowo pod coraz 
większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej. Powierzchnię naleŜy zacierać do uzyskania odpowiedniego 
stopnia dokładności. 

5.2.7. WYKONANIE PRZERW ROBOCZYCH  

Taśmy uszczelniające są uŜywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukcji.. Montowane są w 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych stosować taśmy typu PCW przewidziane 
w dokumentcji. Połączenia typu T, X, Y, L powinny być zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie połączenia 
poza prostymi powinny być przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Taśmy 
powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia w trakcie betonowania. 

5.2.8. WYKONANIE BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO  

Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod 
względem nośności załoŜonej w dokumentacji projektowej. PodłoŜe winno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
dokumentacji projektowej. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  ST 00 Wymagania 
ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenem robót. Kontrola jakości 
wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze komór  w których 
wymagana jest szczelność naleŜy stosować wymagania zawarte w PN-B-10702 włącznie z próbą szczelności na 
eksfiltrację i infiltrację. 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. DESKOWANIE  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na: 
− sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem 

− sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem 

− sprawdzeniu stateczności deskowania 

− sprawdzeniu szczelności deskowania 

− sprawdzeniu czystości deskowania 

− sprawdzeniu powierzchni deskowania 

− sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym 

− sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania 

− sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania. 

6.2.2. ZBROJENIE 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz na 
sprawdzeniu  

− - stanu powierzchni wg PN-H- 93215 
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− - Wymiarów PN-H- 93215 

− - Masy: PN-H-93215 

− - Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 

−  - Próba zginania na zimno wg PN-H-04408 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniŜej : 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
a) w długości elementu 
    - przy wymiarze do 1 m 
    - przy wymiarze powyŜej 1 m 

 
 
± 5 mm 
± 10 mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion 
- przy średnicy d ≤ 20 mm 
- przy średnicy d > 20 mm 

 
± 10 mm 
± 0,5 d 

W połoŜeniu odgięć prętów ± 2 d 
W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

-  0 mm 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

Zbrojenie podlega odbiorowi. 

6.2.3. M IESZANKA BETONOWA  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-ENV 
206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.2.4. BETON 

W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie 
Zapewnienia Jakości”. Beton powinien mieć właściwości zgodne z załoŜonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
ST. 

6.2.5. TOLERANCJA WYMIARÓW  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 
   a) na 1,0 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
        słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym 
       lub przestawnym 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 
m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
 
± 5 mm 
± 20 mm 
± 15 mm 
1/500 wysokości budowli 
lecz nie więcej niŜ 100mm 
 
± 5 mm 
± 15 mm 
 
 
± 4 mm 
± 8 mm 
± 20 mm 
± 8 mm 
± 5 mm 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów  fundamentów konstrukcji 
− Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm 

− Wymiary w planie ±30 mm 

− RóŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych ±20 mm 
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− RóŜnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych ±30 mm 

− RóŜnice wysokości ±0.05h i ±50 mm 

− Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych  

6.2.6. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONU  

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami norm oraz 
niniejszą ST. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonu naleŜy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była większa niŜ 5 % powierzchni całkowitej danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 
więcej niŜ 1 % 

Zatarcie powierzchni płyt posadzkowych na gładko 

Zatarta płyta pod posadzkę powinna mieć powierzchnię równą i pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niŜ 2mm. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny spadku nie powinno przekraczać 2mm na 1m i 5mm na 
całej długości lub szerokości powierzchni. 

6.2.7. BETON NIEKONSTRUKCYJNY  

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoŜa, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 
� Dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych jednostką obmiarową jest m3  konstrukcji wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektowa. Nie potrąca się otworów i wnęk  o objętości mniejszej od 0,25 m3.  
� Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzględnia się drutu 

wiązałkowego. 
� Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu 
� Dla przerw roboczych jednostką obmiarową jest 1 m długości 
� Dla elementów wbudowywanych jednostką obmiarową jest 1 szt.  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
� Prawidłowości połoŜenia budowli w planie 
� Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów (np.. szczelin 

dylatacyjnych) 
� Przygotowania i montaŜu zbrojenia ( zbrojenie główne nie moŜe być odsłonięte) 
� Przygotowanie i montaŜ elementów stalowych osadzonych w betonie 
� Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich 

jak raki i rysy. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące: 

� Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 
elementów 
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� Osadzenie dybli, listew 
� Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
� Transport urządzeń na miejsce pracy 
� Wykonanie i demontaŜ szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 
� Wykonanie robót konstrukcyjnych 
� Pielęgnację betonu ułoŜonego w konstrukcji w zaleŜności od warunków atmosferycznych 
� Prace porządkowe 
� Wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
� Pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliŜonych do betonu ułoŜonego w 

konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości 
� Przy montaŜu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje równieŜ wykonanie prefabrykacji elementów 

zbrojeniowych i stalowych 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
3 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
4 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
7 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
8 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
9 PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu 
10 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
11 PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren 
12 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
13 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 

gliny. 
14 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
15 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
16 PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej 
17 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu 

18 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie. 

19 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

20 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

21 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
22 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
23 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
24 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
25 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu 
26 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
27 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania 
28 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
29 PN-92/D-95018 Surowiec drzewny.  Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
31 PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 
33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia 
34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki uŜytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 
35 PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebtoane zespolone. Belki 
36 PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebtoane zespolone. Pustaki 

10.2. Inne dokumenty 

 
1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881) 

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

 
 
 

ST-01.02 Roboty ziemne 
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne 

1.          WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są  wymagania dotyczące wykonania 
robót ziemnych dla zadania Elementy malej architektury na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach ul. 
Karczówkowska 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych z montaŜem ogrodzenia, wymianą  nawierzchni i montaŜem urządzeń. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy , 
metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
2.          MATERIAŁY 
Brak 
3.          SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą  byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować  niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoŜa. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę  powinien być  sprawny technicznie i spełniać  wymagania 
techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
4.          TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą  być  przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
5.          WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. Wykonanie robót 
powinno być  zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02. 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić  zgodność  rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu naleŜy wykonać  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową  obiektu inŜynieryjnego powinno być  wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów naleŜy zabezpieczyć  przed 
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uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać  pomiary geodezyjne 
związane z: 
−     wyznaczeniem terenu budowy 
−     wyznaczeniem przebiegu i załamań  ogrodzenia oraz wykopów pod fundamenty słupków (ustawieniem kołków 
kierunkowych); 
−     wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych); 
5.4.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę  gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu  
i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami).Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniŜej projektowanego 
poziomu posadowienia. Ściany wykopów naleŜy tak kształtować  lub obudować  aby nie nastąpiło obsunięcie się  
gruntu Technologia wykonywania wykopu musi umoŜliwiać  jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inŜynierską  w całym okresie trwania robót ziemnych. 
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
5.7.Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić  do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoŜa naleŜy 
Kontynuować  do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. 
5.8.Podsypki 
Zasypanie wykopów powinno być  wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót; Przed 
rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być  oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci; 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być  wykonane warstwami o grubości: 
−0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
−0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami; 
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
6.          KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być  wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
— sprawdzenie zgodność  wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrolę  prawidłowość  wytyczenie robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrolę  rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
7.          OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostką  obmiarową  jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
8.          ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją Projektową , 
niniejszą  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową  z Zamawiającym. 
10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-88/8932-02 Podtorze i podłoŜe 
kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.  
Ścianki szczelne 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks t jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
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późniejszymi zmianami),Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 
881),Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny  zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn. zmianami), 
 

ST-01.03 Elementy małej architektury 
 

Kod CPV 36535200-2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń w ramach zadania: Elementy malej architektury na terenie Ogrodu 
Botanicznego w Kielcach ul. Karczówkowska 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z montaŜem urządzeń małej architektury : 
− Koszy na śmieci -15 szt 
 −Pojdełko dla ptaków o wym. 0,45*0,45 m o h=0,90 m -10 szt 
−Tablica informacyjna ze szkła fartowanego na podstawie o wym. 0,45*0,45 m o h=0,90 m-1szt 
−Pufa - 30szt 
−Fotel naroznik 10 szt 
−Podnózek 20 szt 
−Podłokietnik 10 szt 
−Fotel, fotel wklęsły, fotel wypukły 50 szt 
- Stojak na rowery 2 szt 
- Pergola w konstrukcji drewniano-stalowej- 5 szt 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Elementy małej architektury wykonane z betonu. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie 
usuwał na bieŜąco i na własny koszt. Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”pkt5. 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń, naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku wystąpienia  
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odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe 
wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
5.3.MontaŜwyposaŜenia: 
MontaŜ urządzeń wypoczynkowych  naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz 
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą urządzenia wypoczynku. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- poprawność wykonania fundamentów 
- poprawność montaŜu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez InŜyniera 
odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. 
Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montaŜu lub w wyniku nieprawidłowego montaŜu zostaną wymienione 
na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla SST-07 jest sztuka lub komplet. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
naleŜycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową , ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy i Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów  Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 


